joao-sena.vercel.app

(86) 98903-0943

JOÃO GABRIEL SENA | WEB DEVELOPER
Rua Dr. Walter Oliveira Sousa, N 1770 - GURUPI
TERESINA - PI - CEP: 64050-900

Proposta Comercial

20/04/2026

DESENVOLVEDOR

João Gabriel Sena
passosjoaogabriel29@gmail.com

CLIENTE

Galvan

O projeto

O **Galvan** deseja desenvolver um aplicativo mobile para uso interno na academia militar, voltado à gestão operacional de turmas em processo de formação na Polícia Militar.

O sistema, batizado de Meu Xerifado, é inspirado no papel do Xerife, o aluno chefe de turma do dia, que é responsável por registrar presenças, controlar alterações da turma e comunicar ocorrências aos superiores.

O **resultado** será um aplicativo que centraliza o controle diário da turma, substitui anotações em papel e promove transparência entre alunos e monitores, com um sistema de pontuação (F.O) validado hierarquicamente e um painel de TV em tempo real para visualização geral.

Escopo do Projeto

Estrutura do Sistema:
O sistema contará com as seguintes áreas principais:

Login e controle de acesso
- Login com usuário/senha
- Perfis de acesso: Admin, Monitor, Xerife do Dia e Corpo de Alunos

Gestão do Xerife do Dia
- Definição diária do Xerife pelo Admin ou Monitor
- Histórico de quem foi Xerife em cada dia
- Xerife muda a cada dia, registro salvo automaticamente

Controle de alterações da turma
- Chamada diária: presença, ausência e observações por aluno
- Registro de saídas temporárias (ex: idá ao banheiro)
- Status individuais: Presente, Fora de Forma, Enfermaria, Dispensa Médica

Sistema de F.O (Fato Observado)
- Registro de F.O Positivo ou Negativo por qualquer Monitor (não restrito ao pelotão do aluno)
- F.O pode ser individual (por aluno) ou coletivo (todo o pelotão)
- F.O fica pendente até validação do Monitor responsável
- Monitor valida ou rejeita — pontos só são computados após validação
- F.O positivo validado incrementa o PP do aluno
- F.O negativo validado incrementa o PN do aluno
- Histórico completo de F.Os por aluno com status (pendente/validado/rejeitado)

Ficha do Aluno
- Perfil individual acessado ao clicar no nome do aluno
- Foto do aluno — upload realizado pelo Admin
- Card com número, nome e status
- PP (Pontos Positivos): total acumulado de F.Os positivos validados
- PN (Pontos Negativos): total acumulado de F.Os negativos validados
- PP e PN exibidos lado a lado para análise do perfil do aluno
- Avaliação por estrelas atribuída pelos Monitores
- Histórico de F.Os e presenças
- Indicadores visuais de status (Fora de Forma, Enfermaria, D.M.)

Agenda de Eventos (QTS)
- Calendário semanal de aulas e instruções
- Tipos: Instrução Básica Militar, Treinamento Físico, Legislação, Formatura, Outro
- Visível para todos os usuários do pelotão

Painel de TV
- Login exclusivo com perfil TV
- Carrossel automático exibindo todos os pelotões (até 30), trocando a cada 8 segundos
- Exibe: Xerife do dia, lista de alunos, status, PP, XP e F.Os pendentes
- Atualização automática dos dados a cada 30 segundos
- Tela estática de visualização — sem interação

O sistema será estruturado de forma modular, permitindo expansão futura e adição de novas funcionalidades

Preço

Custo total do projeto

ITEM	PREÇO
Desenvolvimento de Aplicativo (Android)	R$1300
Desenvolvimento de tela para TV	**INCLUÍDO**
Observação - Expansão para iOS Caso seja desejado disponibilizar o aplicativo também para iOS (iPhone), serão necessárias alguns ajustes adicionais, como: • Adequações específicas para publicação na App Store • Processo de validação da Apple • Necessidade de conta Apple Developer • Testes e ajustes exclusivos da plataforma	+ R$2400
Total (Android)	**R$1300**
Total (Android + IOS)	**R$3700**

*O preço de ferramentas e serviços necessários para a criação do projeto como o registro de domínio e hospedagem não estão inclusos no orçamento. Isto é pago diretamente aos detentores das ferramentas. Eu lhe fornecerei instruções sobre como fazer a aquisição caso necessária.

Exemplos de custos externos:

VPS
Domínio
API's para consumo

**Validade desta proposta é de 07 dias (30/04/2026) a contar da data de envio. Após o período, poderá ser necessário atualizar condições e valores caso haja correções monetárias aplicáveis.

Timeline

O prazo estimado para a conclusão do projeto completo é de **5 semanas.***

Fase 1: Backend e Estrutura (1 semana)
Tecnologias: Laravel (PHP 8.4), MySQL

- Estrutura do sistema
- Modelagem de dados
- Regras de XP, TAF e progressão

Fase 2: Aplicativo (2 semanas)
Tecnologias: React Native (Expo), Axios

- Desenvolvimento do app (React Native)
- Telas principais
- Integração com backend

Fase 3: Painel TV (1 semana)
- Desenvolvimento do Painel exclusivo da TV

Fase 3: Testes e ajustes (1 semana)
- Testes gerais
- Correções
- Entrega da versão funcional

Extras

Posso oferecer serviços adicionais fora do escopo inicial, como novos designs, alterações no site, treinamento extra, ou sessões de brainstorming. Todos os serviços adicionais serão previamente discutidos e os valores acordados antes de qualquer cobrança.

Pagamento e termos legais

1. Estrutura de pagamento: 50% adiantado, 50% após o sistema ser construído, aprovado e publicado.
Também é possível flexibilizar a forma de pagamento, podendo ser ajustada em parcelas personalizadas conforme a necessidade do cliente, mediante alinhamento prévio entre as partes.

Formas de pagamento: Transferência bancária, Pix, Boleto.

Transferência
Banco ITAÚ
Ag: 8840
Conta Corrente: 96439-2
CPF: 081.903.893.86
JOÃO GABRIEL SENA CARVALHO PASSOS

PIX
Banco ITAÚ
passosjoaogabriel29@gmail.com
JOÃO GABRIEL SENA CARVALHO PASSOS

2. Materiais adicionais, tais como fontes pagas, fotos ou ferramentas de terceiros, não estão incluídos no preço. Se tais despesas surgirem, serão discutidas com o cliente antes de fazer qualquer compra.

3. Prazos. O prazo total para todo o projeto é previsto para até 5 semanas. Quando solicitado aprovação visual de páginas ou qualquer elemento do projeto, o prazo fica pausado não contando assim o tempo de espera no prazo total até o retorno do cliente com aprovação ou solicitação de ajustes;

4. Cancelamento: Se o freelancer cancela o projeto após o seu início, o cliente pagará apenas pelo trabalho produzido que pretende utilizar.

Se o cliente cancela o projeto após o seu início, o cliente pagará pelo tempo que o freelancer trabalhou no projeto. Mesmo que o cliente não tenha a intenção de utilizar o trabalho produzido.

5. O cliente é dono de todo o trabalho produzido. A criação do freelancer e todos os direitos de propriedade intelectual associados a ele são dados ao cliente depois que o freelancer tiver sido pago integralmente.

6. Serviços que não contemplam na proposta:
- Integração a sistemas legados;
- Produção/alteração de fotos, gráficos, vídeos ou imagens. Material fornecido pelo cliente;
- Serviços de tradução de textos;
- Site multilanguage;
- Manter Backup de site/e-commerce após finalizado o projeto.

7. Solicitações de ajustes: Até o fim do projeto, o cliente poderá solicitar no máximo 2 conjuntos de alterações no site, devendo cada alteração ser enviada por e-mail ou whatsapp com todos os ajustes necessários.

Mudanças de estrutura, alteração de layouts, novas funcionalidades e outros que se constituem como manutenção evolutiva pós aprovações ou pós publicação, são feitas à parte via orçamento previamente aprovado com o cliente ou em contrato mensal de manutenção (opcional).

8. Garantia e suporte. Durante o período de 30 dias corridos após a entrega do projeto, estão cobertas na garantia ajustes de BUGS ou correções de erros necessários.

Manutenções evolutivas não estão contempladas neste período.

O suporte ao uso do sistema é gratuito por 30 dias a contar da entrega do projeto, e será realizado exclusivamente através de contato digital, das 09 ás 20h. Após este período, o suporte será cobrado na modalidade de pagamento por hora técnica.

Obrigado pela preferência.
Fique à vontade para tirar quaisquer dúvidas.