

PROPOSTA COMERCIAL

Sistema de Gestão de Campanha

10/07/2026 · Versão essencial

DESENVOLVEDOR

João Gabriel Sena
passosjoaogabriel29@gmail.com

CLIENTE

Campanha eleitoral
via Galvan Tech

O PROJETO

Esta proposta refere-se ao desenvolvimento de um **Sistema de Gestão de Campanha Eleitoral**, na versão **Web**.

O sistema cobre desde o essencial (cadastro de apoiadores, cadastro de candidatos, votação, apuração e relatórios) até um **núcleo profissional de gestão de campanha**: organização da equipe de rua (coordenadores e cabos eleitorais), cadastro e segmentação de apoiadores, controle de território por região, metas e acompanhamento de desempenho, agenda de eventos e painéis analíticos para a tomada de decisão.

Esta é uma **versão essencial**, focada no sistema Web com as funcionalidades principais, mais o **histórico de alterações (auditoria)** e o **disparo de mensagens em massa**.

Não incluído nesta proposta (cada um é orçamento à parte): aplicativo mobile (Android e iOS), site de divulgação ou landing do candidato e criação de identidade visual ou logo do zero. O sistema é entregue com as **cores e o nome** da campanha aplicados sobre a interface funcional.

Escopo do Projeto

Sistema desenvolvido em **Laravel (PHP)** com banco de dados **MySQL** e interface web em **Next.js**, com layout que se adapta a computador e celular. É estruturado de forma modular, permitindo expansão futura.

BLOCO 1 FUNCIONALIDADES ESSENCIAIS

Acesso e perfis de usuário

- Entrada com login e recuperação de senha.
- Controle de acesso por perfil: Candidato ou Administrador, Coordenador e Cabo eleitoral.

Cadastro de apoiadores e eleitores

- Cadastro completo, com dados de contato e endereço ou região.

Cadastro de candidato ou chapa

- Registro do candidato: número, cargo e dados da campanha.

Painel administrativo

- Administração do sistema, gestão de usuários e configurações gerais.

Relatório em PDF

- Geração de listas e relatórios em PDF (cadastros, resultados), prontos para envio.

Painel inicial

- Painel de indicadores com os totais principais (apoiadores cadastrados, evolução por período).

BLOCO 2 NÚCLEO DE GESTÃO DE CAMPANHA

Hierarquia de equipe

- Estrutura de coordenação com coordenadores e cabos eleitorais, com vínculos e organograma.
- Cada cabo responde a um coordenador; o Administrador enxerga toda a estrutura.

Gestão avançada de apoiadores

- Segmentação por etiquetas e situação (confirmado, potencial ou indeciso).
- Registro de quem cadastrou cada apoiador (rastreadibilidade por cabo) e histórico de contato.

Controle de território e regiões

- Divisão por zona, bairro ou seção eleitoral.
- Vínculo de apoiadores e cabos a regiões, com visão de cobertura.

Metas e acompanhamento

- Metas por cabo, coordenador ou região, com acompanhamento do progresso em tempo real.

Registro de atividade em campo

- Ações da equipe (visitas, panfletagem, eventos) com responsável, data e local.

Agenda e eventos de campanha

- Agenda do candidato e da equipe: comícios, reuniões e visitas, com participantes e lembretes.

Ranking e desempenho da equipe

- Ranking de cabos e coordenadores por metas atingidas, apoiadores cadastrados e atividade.

Painéis analíticos

- Gráficos de apoiadores por região, evolução no tempo, ranking de equipe e andamento das metas.

Importação e exportação de dados

- Importação de listas de contatos em planilha (Excel) e exportação de apoiadores e relatórios.

BLOCO 3 FUNCIONALIDADES ADICIONAIS INCLUÍDAS

Histórico de alterações (auditoria)

- Registro de quem alterou o que, importante para a LGPD e para disputas internas.

Disparo de mensagens em massa (WhatsApp ou SMS)

- Comunicação em massa, segmentada por região ou perfil, por meio de um serviço de envio de mensagens.

02

Preço

CUSTO TOTAL DO PROJETO	
ITEM	PREÇO
Sistema de Gestão de Campanha, Web (Blocos 1 e 2)	R\$ 2.600
Histórico de alterações (auditoria)	R\$ 150
Disparo de mensagens em massa (WhatsApp ou SMS)	R\$ 300
Subtotal	R\$ 3.050
Desconto de fechamento	- R\$ 350
Valor total desta proposta	R\$ 2.700

Custos externos (não inclusos, pagos diretamente aos fornecedores): registro de **domínio**, **hospedagem em servidor** e o **serviço de envio de mensagens** usado no disparo em massa. Fornecerei as instruções de aquisição quando necessário.

03

Timeline

Prazo total estimado para a conclusão: **até 3 semanas.*** As funcionalidades adicionais (auditoria e disparo de mensagens) já estão contempladas nesse prazo.

Fase 1: Servidor e estrutura de dados (cerca de 1,5 semana)

- Tecnologias: Laravel (PHP), MySQL.

Fase 2: Interface Web (cerca de 1 semana)

- Telas, painéis e integrações. Tecnologia: Next.js.

Fase 3: Testes e ajustes (cerca de 3 dias)

- Testes, ajustes e publicação da versão final.

Atenção: eleição tem data fixa. O prazo será organizado de trás para frente a partir da data do pleito. Se o prazo disponível for curto, priorizam-se as funcionalidades essenciais.

* Quando for solicitada aprovação visual de telas, o prazo fica pausado durante a espera pelo retorno do cliente.

04

Extras

Posso oferecer serviços adicionais fora do escopo inicial, como o **aplicativo mobile (Android e iOS)**, o **site de divulgação do candidato**, novos designs, treinamento extra ou sessões de brainstorming. Todos serão previamente discutidos e os valores acordados antes de qualquer cobrança.

05

Pagamento e termos legais

1. Estrutura de pagamento: valor dividido em **50% adiantado** e **50% após** o sistema ser construído, aprovado e publicado. No valor total de R\$ 2.700, o pagamento fica em R\$ 1.350 na entrada e R\$ 1.350 na entrega. É possível flexibilizar em parcelas personalizadas, mediante alinhamento prévio. Formas de pagamento: Transferência bancária, Pix, Boleto.

TRANSFERÊNCIA

Banco ITAÚ
Ag: 8840
Conta Corrente: 96439-2
CPF: 081.903.893-86
JOÃO GABRIEL SENA CARVALHO PASSOS

PIX

Banco ITAÚ
passosjoaogabriel29@gmail.com
JOÃO GABRIEL SENA CARVALHO PASSOS

2. Materiais adicionais (fontes pagas, fotos, ferramentas de terceiros) não estão inclusos. Despesas serão discutidas antes de qualquer compra.

3. Prazos. O prazo total é o previsto na seção Timeline. Quando solicitada aprovação visual, o prazo fica pausado, não contando o tempo de espera até o retorno do cliente.

4. Cancelamento. Se o freelancer cancela após o início, o cliente paga apenas pelo trabalho produzido que pretende utilizar. Se o cliente cancela após o início, paga pelo tempo trabalhado, mesmo que não pretenda utilizar o resultado.

5. Propriedade. O cliente é dono de todo o trabalho produzido; os direitos de propriedade intelectual são transferidos após o pagamento integral.

6. LGPD (dados pessoais). O sistema armazena dados de apoiadores e eleitores. A responsabilidade sobre a guarda e o uso desses dados, o consentimento dos titulares e a finalidade do tratamento é do cliente (controlador dos dados). O histórico de alterações auxilia na conformidade.

7. Serviços não contemplados nesta proposta:

- Aplicativo mobile Android ou iOS (orçamento à parte);
- Site de divulgação ou landing do candidato (orçamento à parte);
- Criação de identidade visual ou logo do zero;
- Integração a sistemas legados;
- Prestação de contas oficial ao TSE;
- Manutenção de backup após a finalização do projeto.

8. Solicitações de ajustes. Até o fim do projeto, o cliente poderá solicitar no máximo 2 conjuntos de alterações, cada um enviado por e-mail ou WhatsApp com todos os ajustes. Mudanças de estrutura, novas funcionalidades e manutenção evolutiva após aprovação são feitas à parte, via orçamento aprovado ou contrato mensal de manutenção (opcional).

9. Garantia e suporte. Durante 30 dias corridos após a entrega, estão cobertos ajustes de bugs e correções de erros (manutenção evolutiva não incluída). O suporte ao uso é gratuito por 30 dias, por contato digital das 09h às 20h. Após esse período, o suporte é cobrado por hora técnica.

Obrigado pela preferência.

Fique à vontade para tirar quaisquer dúvidas.