

PROPOSTA COMERCIAL

Site Galvan Tech

31/07/2026

DESENVOLVEDOR

João Gabriel Sena

passosjoaogabriel29@gmail.com

CLIENTE

Galvan Tech

O PROJETO

Esta proposta cobre o desenvolvimento do **site institucional da Galvan Tech**: uma **landing page** apresentando os sistemas da empresa (ComitêApp, Meu Xerifado, PMPA XP) com carrossel na página inicial, uma **página própria por sistema**, e uma **loja de produtos (/produtos)** reunindo o que pode ser vendido de todos os sistemas — com carrinho, pagamento e frete reais.

O ponto central pedido pelo cliente é ter um **login de administrador** para editar, sozinho e sem depender de um desenvolvedor, blocos específicos do site: trocar uma **imagem de banner/anúncio** na home, publicar **fotos de eventos institucionais** (ex.: "hoje a Galvan Tech esteve presente em tal inauguração"), e trocar a **imagem de cada slide do carrossel** individualmente por sistema (ex.: atualizar só a foto do slide do ComitêApp, sem mexer nos demais nem na estrutura do site).

Não incluído neste escopo: produção de fotos e vídeos institucionais, curadoria dos produtos vendidos em **/produtos**, redação dos textos de cada página de sistema (o cliente fornece o conteúdo, o painel só cadastra), e o desenvolvimento dos apps ComitêApp, Meu Xerifado e PMPA XP em si — cada um é orçado separadamente.

01

Escopo

Site institucional em **Next.js**, com backend em **Laravel (PHP)** e banco **MySQL** para o painel administrativo, os leads e a loja de produtos.

PÁGINA INICIAL

Cabeçalho e navegação

- Logo da Galvan Tech e menu: Início, Sistemas, Planos, Sobre, Contato.

Carrossel de sistemas

- Carrossel em tela cheia, um slide por sistema (ComitêApp, Meu Xerifado, PMPA XP), com frase de efeito e botão "Saiba mais" levando à página do sistema.

PÁGINAS POR SISTEMA

Uma página dedicada por sistema

- Ex.: galvantech.com.br/comiteapp, /xerifado, /pmpaxp — modelo reutilizável, pronto para novos sistemas no futuro.

Conteúdo de cada página

- Imagens do sistema, vídeo demonstrativo, lista de funcionalidades, planos (Compra e Aluguel), botão "Solicitar Demonstração" e botão "Falar no WhatsApp".

LOJA DE PRODUTOS (/PRODUTOS)

Catálogo, carrinho, pagamento e frete reais

- Reúne os produtos de todos os sistemas da Galvan Tech. Checkout com gateway de pagamento e cálculo de frete.

Gestão de pedidos

- Acompanhamento de pedidos e estoque pelo painel administrativo.

PAINEL ADMINISTRATIVO

Cadastro de conteúdo, leads e produtos

- Sistemas, páginas, planos e produtos; pedidos de "Solicitar Demonstração" recebidos.

Blocos de conteúdo editável

- Login próprio para o cliente trocar, sem mexer no código: imagem de banner/anúncio da home, fotos de eventos institucionais (com legenda), e a imagem de cada slide do carrossel — um por um, por sistema — sem afetar os demais slides nem a estrutura do site.

02

Preço

CUSTO TOTAL DO PROJETO	
ITEM	PREÇO
Página Inicial e Carrossel	R\$ 300
Páginas por Sistema (modelo + 3 páginas)	R\$ 450
Loja de Produtos (/produtos)	R\$ 700
Painel Administrativo e Blocos de Conteúdo Editável	R\$ 450
Total	R\$ 1.900

Custos externos (não inclusos, pagos diretamente aos fornecedores): registro de **domínio** (galvantech.com.br), **hospedagem/VPS**, **armazenamento de mídia** e **gateway de pagamento** da loja (taxa por transação).

03

Timeline

Prazo estimado: **cerca de 3 semanas.*** Estimativa por fase:

Fase 1: Página Inicial e Carrossel (cerca de 4 dias)

- Cabeçalho, navegação e carrossel em tela cheia.

Fase 2: Páginas por Sistema (cerca de 5 dias)

- Modelo reutilizável e as 4 páginas iniciais (ComitêApp, Meu Xerifado, PMPA XP, ARKA).

Fase 3: Loja de Produtos (cerca de 1 semana)

- Catálogo, carrinho, checkout com gateway de pagamento e cálculo de frete.

Fase 4: Painel Administrativo e Blocos Editáveis (cerca de 4 dias)

- Cadastro de conteúdo, leads, produtos e os blocos de edição (banners, fotos institucionais, imagens do carrossel).

Fase 5: Testes e publicação (cerca de 3 dias)

- Ajustes finais e publicação no domínio definitivo.

Atenção: o prazo depende do cliente fornecer os textos, imagens e vídeos de cada sistema no ritmo de cada fase — a produção desse material é responsabilidade do cliente.

* Quando for solicitada aprovação visual de telas, o prazo fica pausado durante a espera pelo retorno do cliente.

04

Pagamento e termos legais

1. Estrutura de pagamento: valor dividido em **50% adiantado** e **50% após** a etapa contratada ser construída, aprovada e publicada. Total de R\$ 1.900: R\$ 950 na entrada e R\$ 950 na entrega. É possível flexibilizar em parcelas personalizadas, mediante alinhamento prévio. Formas de pagamento: Transferência bancária, Pix, Boleto.

TRANSFERÊNCIA

Banco ITAÚ
Ag: 8840
Conta Corrente: 96439-2
CPF: 081.903.893-86
JOÃO GABRIEL SENA CARVALHO PASSOS

PIX

Banco ITAÚ
passosjoaogabriel29@gmail.com
JOÃO GABRIEL SENA CARVALHO PASSOS

2. Materiais adicionais (fotos profissionais, vídeos institucionais, fontes pagas, ferramentas de terceiros) não estão inclusos. Despesas serão discutidas antes de qualquer compra.

3. Prazos. O prazo total é o previsto na seção Timeline. Quando solicitada aprovação visual, o prazo fica pausado, não contando o tempo de espera até o retorno do cliente.

4. Cancelamento. Se o freelancer cancela após o início, o cliente paga apenas pelo trabalho produzido que pretende utilizar. Se o cliente cancela após o início, paga pelo tempo trabalhado, mesmo que não pretenda utilizar o resultado.

5. Propriedade. O cliente é dono de todo o trabalho produzido; os direitos de propriedade intelectual são transferidos após o pagamento integral.

6. Escopo dos blocos editáveis. A edição pelo painel se limita aos blocos definidos no escopo (banners, fotos institucionais, imagens do carrossel). Mudanças de layout, novas seções ou novos tipos de bloco editável são tratadas como ajuste de escopo, orçadas à parte.

7. LGPD (dados pessoais). O sistema armazena dados de leads (contato e "Solicitar Demonstração"). A responsabilidade sobre a guarda e o uso desses dados, o consentimento dos titulares e a finalidade do tratamento é do cliente (controlador dos dados).

8. Serviços não contemplados nesta proposta:

- Produção de fotos e vídeos institucionais e de cada sistema;
- Redação dos textos de cada página de sistema;
- Curadoria dos produtos vendidos em /produtos;
- Desenvolvimento dos apps ComitêApp, Meu Xerifado e PMPA XP (orçados separadamente);
- Manutenção de backup após a finalização do projeto.

9. Solicitações de ajustes. Até o fim do projeto, o cliente poderá solicitar no máximo 2 conjuntos de alterações, cada um enviado por e-mail ou WhatsApp com todos os ajustes. Mudanças de estrutura, novas funcionalidades e manutenção evolutiva após aprovação são feitas à parte, via orçamento aprovado ou contrato mensal de manutenção (opcional).

10. Garantia e suporte. Durante 30 dias corridos após a entrega, estão cobertos ajustes de bugs e correções de erros (manutenção evolutiva não incluída). O suporte ao uso é gratuito por 30 dias, por contato digital das 09h às 20h. Após esse período, o suporte é cobrado por hora técnica.

Obrigado pela preferência.

Fique à vontade para tirar quaisquer dúvidas.