

Proposta Comercial

18/06/2026

DESENVOLVEDOR

João Gabriel Sena
passosjoaogabriel29@gmail.com

CLIENTE

Galvan

O projeto

Esta proposta refere-se à segunda fase do Meu Xerifado, com a implementação de novas funcionalidades solicitadas pelo Galvan a partir do sistema já entregue e em uso.

O objetivo desta fase é ampliar o alcance do aplicativo para além das turmas em formação, permitindo organizar pelotões por região, o que possibilita o uso do sistema em outros programas da Polícia Militar, como o PMZITO, que atende crianças e adolescentes em diferentes bairros.

Além da camada de região, esta fase aprimora o sistema de pontuação (F.O) com valores decimais, introduz um ranking de desempenho, uma busca global de alunos e um novo campo de identificação (RG), tornando a gestão mais completa, rápida e flexível.

Escopo do Projeto

Estrutura do Sistema:

O sistema contará com as seguintes novas funcionalidades:

Organização por Região

- Cadastro de regiões com nome livre digitável (ex.: "PMZITO"), no mesmo padrão do nome de guerra
- Vínculo de cada pelotão a uma região
- Região atua como camada de organização visual, agrupando vários pelotões
- Gerenciada pelo Admin

Painel de TV por Região

- No login da TV, o usuário escolhe a região desejada
- O carrossel passa a exibir apenas os pelotões daquela região
- Para trocar de região, basta refazer o login
- Mantém a atualização automática dos dados

Corpo de Alunos por Região

- O perfil Corpo de Alunos passa a ser vinculado a uma região
- Visualiza (somente leitura) as alterações de todos os pelotões da sua região
- Ideal para o comando geral de um programa (ex.: comando do PMZITO)

Busca Global de Alunos

- Campo de busca que localiza alunos por nome, nome de guerra ou número
- Pesquisa em todos os pelotões de uma só vez
- O resultado leva direto à ficha do aluno
- Disponível para Admin, Monitores e Corpo de Alunos
- Respeita o escopo de região do Corpo de Alunos

Campo RG do Aluno

- Novo campo opcional "RG" no cadastro do aluno, no padrão do nome de guerra
- Registro definitivo do aluno, que o acompanha ao longo da carreira
- Quando preenchido, aparece na ficha; quando vazio, não é exibido

F.O com Pontuação Decimal

- O registro de F.O passa a aceitar um valor numérico digitado pelo usuário
- Botão para definir se o F.O é Positivo ou Negativo
- Aceita valores com uma casa decimal (ex.: 1.1, 2.7)
- PP e PN passam a ser a soma dos valores dos F.Os validados (antes era contagem)
- F.Os já existentes são preservados, sem impacto no histórico

Ranking de F.O

- Ranking de alunos ordenado por saldo (Pontos Positivos - Pontos Negativos)
- Dois níveis: ranking por pelotão e ranking por região (abrangendo todos os pelotões da região)
- Exibido tanto no aplicativo quanto no painel de TV

Portabilidade para Web (opcional)

- Acesso ao Meu Xerifado pelo navegador, com login e senha, sem precisar instalar o aplicativo
- Atende também quem usa iPhone, já que o iOS não instala o APK de distribuição interna
- Adaptação das telas para o navegador (layout responsivo para celular e computador)
- Adaptação dos recursos hoje nativos do app (geração e compartilhamento de PDF, login seguro) para funcionarem na web

O sistema será estruturado de forma modular, permitindo expansão futura e adição de novas funcionalidades

Preço

Custo total do projeto

ITEM	PREÇO
Implementação das funcionalidades (itens 1 a 7)	R\$750
Portabilidade para WEB	R\$900
Total (Funcionalidades)	R\$750
Combo (Funcionalidades + Portabilidade)	R\$1650 R\$1350
*Desconto de R\$ 300 ao contratar as funcionalidades e a portabilidade web no mesmo pacote.	
O preço de ferramentas e serviços necessários para a criação do projeto como o registro de domínio e hospedagem não estão inclusos no orçamento. Isto é pago diretamente aos detentores das ferramentas. Eu lhe fornecerei instruções sobre como fazer a aquisição caso necessário.	
Exemplos de custos externos:	
VPS Domínio API's para consumo	
**Validade desta proposta é de 07 dias (25/06/2026) a contar da data de envio. Após o período, poderá ser necessário atualizar condições e valores caso haja correções monetárias aplicáveis.	

Timeline

O prazo estimado para a conclusão do projeto completo é de até **2 semanas.***

A Portabilidade para Web, quando contratada, soma cerca de **1 semana** a esse prazo.

Phase 1: Backend e Estrutura (1 semana)

Tecnologias: Laravel (PHP 8.4), MySQL

- Regiões
- RG
- F.O decimais
- Ranking

Phase 2: Aplicativo e Painel de TV (telas e integrações das novas funções) (4 dias)

Tecnologias: React Native (Expo), Axios

Phase 3: Testes e ajustes (3 dias)

- Testes, ajustes e entrega da versão atualizada

Extras

Posso oferecer serviços adicionais fora do escopo inicial, como novos designs, alterações no site, treinamento extra, ou sessões de brainstorming.

Todos os serviços adicionais serão previamente discutidos e os valores acordados antes de qualquer cobrança.

Pagamento e termos legais

1. Estrutura de pagamento: 50% adiantado, 50% após o sistema ser construído, aprovado e publicado.

Também é possível flexibilizar a forma de pagamento, podendo ser ajustada em parcelas personalizadas conforme a necessidade do cliente, mediante alinhamento prévio entre as partes.

Formas de pagamento: Transferência bancária, Pix, Boletto.

Transferência
Banco ITAÚ
Ag: 8840
Conta Corrente: 96439-2
CPF: 081.903.893-86
JOÃO GABRIEL SENA CARVALHO PASSOS

PIX
Banco ITAÚ
passosjoaogabriel29@gmail.com
JOÃO GABRIEL SENA CARVALHO PASSOS



2. Materiais adicionais, tais como fontes pagas, fotos ou ferramentas de terceiros, não estão incluídos no preço. Se tais despesas surgirem, serão discutidas com o cliente antes de fazer qualquer compra.

3. Prazos. O prazo total para todo o projeto é previsto para até 2 semanas. Quando solicitado aprovação visual de páginas ou qualquer elemento do projeto, o prazo fica pausado não contando assim o tempo de espera no prazo total até o retorno do cliente com aprovação ou solicitação de ajustes;

4. Cancelamento: Se o freelancer cancela o projeto após o seu início, o cliente pagará apenas pelo trabalho produzido que pretende utilizar.

Se o cliente cancela o projeto após o seu início, o cliente pagará pelo tempo que o freelancer trabalhou no projeto. Mesmo que o cliente não tenha a intenção de utilizar o trabalho produzido.

5. O cliente é dono de todo o trabalho produzido. A criação do freelancer e todos os direitos de propriedade intelectual associados a ele são dados ao cliente depois que o freelancer tiver sido pago integralmente.

6. Serviços que não contemplam na proposta:

- Integração a sistemas legados;
- Produção/digitalização de fotos, gráficos, vídeos ou imagens. Material fornecido pelo cliente;
- Serviços de tradução de textos;
- Site multilanguage;
- Manter Backup de site/e-commerce após finalizado o projeto.

7. Solicitações de ajustes: Até o fim do projeto, o cliente poderá solicitar no máximo 2 conjuntos de alterações no site, devendo cada alteração ser enviada por e-mail ou whatsapp com todos os ajustes necessários.

Mudanças de estrutura, alteração de layouts, novas funcionalidades e outros que se constituem como manutenção evolutiva pós aprovações ou pós publicação, são feitas à parte via orçamento previamente aprovado com o cliente ou em contrato mensal de manutenção (opcional).

8. Garantia e suporte. Durante o período de 30 dias corridos após a entrega do projeto, estão cobertas na garantia ajustes de BUGS ou correções de erros necessários.

Manutenções evolutivas não estão contempladas neste período.

O suporte ao uso do sistema é gratuito por 30 dias a contar da entrega do projeto, e será realizado exclusivamente através de contato digital, das 09 às 20h. Após este período, o suporte será cobrado na modalidade de pagamento por hora técnica.

Obrigado pela preferência.

Fique à vontade para tirar quaisquer dúvidas.